

Chojna, dn. 17 września 2020 r.

DIR.271.13.4.2019.MA

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno”, DIR.271.14.2020, ogłoszone Publicznych Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 582959-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 września 2020 r., w niżej wymienionym zakresie:

1. Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia. W rozdziale IV. *Termin wykonania przedmiotu zamówienia* ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa:

Data rozpoczęcia: niezwłocznie po przekazaniu placu budowy

Data zakończenia: do 23.11.2020 r. ”.

2. Modyfikacji ulega treść Załącznika Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. W § 1 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wprowadza zmianę w związku z faktem, że wysokość dofinansowania jest informacją jawną i wskazaną m.in. w *Uchwale Nr XXII/168/2020 Rady miejskiej w Chojnie z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok*, natomiast ust. 7 i 8 Zamawiający usuwa z treści Załącznika Nr 3 do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje §1 ust. 6 Załącznika Nr 3 i otrzymuje on następujące brzmienie:

„6. Wykonawca oświadcza, iż znane mu jest źródło finansowania zadania, tj. iż na wynagrodzenie składa się część dofinansowana ze środków przekazanych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które to środki zostaną przekazane pod warunkiem wykonania zadania w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wysokość dofinansowania jest informacją jawną i wskazaną m.in. w Uchwale Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok”.

Pozostała treść Załącznika Nr 3 nie ulega zmianie.

W związku z ww. zmianą w załączeniu do niniejszej modyfikacji, przekazujemy zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają niezmienione.

BURMISTRZ

mgr Barbara Nowicka

Załączniki:

1. Modyfikowany Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy.