

Chojna, dnia 13 czerwca 2022 r.

DIR.271.3.1.2022.MA

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00185971/01.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

Zamawiający informuje, że do opublikowanych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie”, załącza brakującą część dokumentacji, którą jest „Projekt technologiczny” wraz z wykazem urządzeń wyposażenia technologicznego zaplecza kuchennego. Dokumenty te stanowią załącznik do opracowanej dokumentacji projektowej pn.: „Budowa obiektu oświatowego o funkcji żłobkowo-przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, parkingiem, budynkiem gospodarczym oraz instalacjami zewnętrznymi: elektrycznymi, wody, kanalizacji sanitarnej i gazu”. Lokalizacja poszczególnych urządzeń wyposażenia została wskazana na rysunki pn.: „A2 RZUT” branży architektonicznej.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków (SWZ) Zamówienia w rozdziale XIX. *Sposób i termin składania i otwarcia ofert* punkt 2 i 8, w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1) w Rozdziale XIX treść punktu 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 10:00”,

2) w Rozdziale XVIII treść punktu 8, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 11:30”.

2. W Rozdziale XVIII. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19 lipca 2022 r”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ z dnia 31.05.2022 r. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.