Chojna: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10 zamówienie uzupełniające - Etap II
Numer ogłoszenia: 264803 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10 zamówienie uzupełniające - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10 wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi oraz termoizolacja w zakresie i w sposób określony w załączonym projekcie budowlanym i przedmiarach robót. II etap zadania obejmuje dobudowanie od strony południowej dodatkowego skrzydła z 6 salami dydaktycznymi wraz z podpiwniczeniem oraz przebudowę dachu nad budynkiem Sali gimnastycznej i łącznikiem. 1.2. Mając na uwadze, ze roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych przez wykonanie trwałego ogrodzenia o wysokości 2,0 m oraz wykonania odpowiedniego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku oraz zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb budowy niezależnej od komunikacji występującej w budynku. 1.3. Do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. 1.4.Zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji i w zakresie sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji. 1.5. Sporządzenie i dostarczenie świadectwa energetycznego obiektu. 1.6. Przygotowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej, złożenie stosownego wniosku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· DANPOL Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Ludwik Szczepański, ul.Kolonia 7A, 73-115 Dolice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1877741,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 1660500,00

· Oferta z najniższą ceną: 1660500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1660500,00

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne udzielenie zamówienia z wolnej ręki: 1) wykonanie zamówienia uzupełniającego zleca się wykonawcy zamówienia podstawowego, 2) wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, 4) zamówienie podstawowe zostało udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, 5) zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dla zamówienia podstawowego, 6) zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Ponieważ w chwili obecnej zachodzi konieczność kontynuacji niniejszych robót budowlanych, zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawca robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Uzasadnienie prawne: postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

