Ogtoszenie nr 2022/BZP 00419556/01 z dnia 2022-11-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa swietlic wiejskich w miejscowosciach: Jelenin, Strzelczyn, Godkéw Osiedle — gmina Chojna oraz budowa
miejsca spotkan OSP w Krajniku Dolnym.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 811684574
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jagiellonska 4

1.5.2.) Miejscowos¢: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa swietlic wiejskich w miejscowosciach: Jelenin, Strzelczyn, Godkéw Osiedle — gmina Chojna oraz budowa
miejsca spotkarn OSP w Krajniku Dolnym.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3ee95d2b-4b93-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00419556/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-02 13:09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00040018/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Przebudowa swietlic wiejskich w miejscowosciach: Jelenin, Strzelczyn, Godkéw Osiedle — gmina Chojna oraz
budowa miejsca spotkan OSP w Krajniku Dolnym

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Operacje typu ,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00393954/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIR.271.10.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zakres przedmiotu zamoéwienia Czesci 1 obejmuje: Przebudowe trzech Swietlic wiejskich w miejscowosciach: Strzelczyn,
Godkow Osiedle i Jelenin, na terenie gminy Chojna. Zakres prac planowanych do wykonania w ramach niniejszej cze$ci
przewiduje: przebudowe $wietlic oraz ich termomodernizacje wraz przystosowaniem budynkéw dla potrzeb osoéb ze
szczegolnymi potrzebami. W ramach prowadzonych prac przewiduje sie docieplenie budynkéw oraz wymiane stolarki

okiennej i drzwiowej, przebudowe wewnetrzng pomieszczen, wymiane zrodet ciepta, poprzez zamontowanie pomp ciepta,
wymiang instalacji elektrycznych oraz przebudowe wewnetrzng instalacji wod.-kan.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3350000,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zakres przedmiotu zamoéwienia Czesci 2 obejmuje: Budowe czesci budynku swietlicy — garazu. W ramach przedmiotu
zamowienia planuje sie realizacje czesci inwestycji polegajacej na budowie budynku garazu wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna. Zakres ten obejmuje: zagospodarowanie terenu wraz z przytaczami i utwardzeniem terenu, budowe budynku
garazowego wraz z niezbednymi instalacjami oraz przebudowa zjazdu i likwidacja kolizji zjazdu z siecia teletechniczna.
Obiekt garazu oddzielony jest od budynku $wietlicy dylatacja, a budynki Swietlicy oraz garazu posiadajg swoje indywidualne
Sciany. W ramach zakresu zamowienia nalezy wykonaé wszystkie zaprojektowane elementy garazu, natomiast
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projektowane przejscie pomiedzy garazem a Swietlicg nalezy wykonag¢, a nastepnie zaslepi¢ do czasu realizacji czesci
Swietlicy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1350000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego z powodu braku waznych ztozonych ofert.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego z powodu braku waznych ztozonych ofert.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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